



Comune di Cirò Marina

Provincia di Crotone



COPIA

AREA LAVORI PUBBLICI

Determina R.G. n. 495 del 19-06-2023

R.I. n. 157 del 19-06-2023

Oggetto:

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI APPALTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO POST-GARA LAVORI DI UN "NUOVO ASILO NIDO ARTINO" - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1 - CUP F85E22000400006

CIG:

9810171934

Premesso:

- **CHE** con Decreto Sindacale n. 8 del 19/04/2022, è stata attribuita la titolarità della Posizione Organizzativa dell'Area Lavori Pubblici, con tutti i compiti gestionali previsti dall'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 al sottoscritto Arch. Giuseppe Marinello;
- **CHE** con Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 25/07/2022 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione DUP 2022/2024 e approvazione Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011);
- **CHE** è stato pubblicato l'Avviso Pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
- **CHE** il Comune di Cirò Marina ha partecipato al suddetto Avviso Pubblico prot. 48047 del 2 dicembre 2021, inviando la candidatura dell'intervento “Nuovo Asilo Nido Artino”;
- **CHE** in data 06/12/2022 è stato stipulato l'“Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori” tra il Ministero dell'Istruzione e il Comune di Cirò Marina per il progetto “NUOVO ASILO NIDO ARTINO” per un importo di euro 937.160,00;
- **CHE** l'opera di cui all'oggetto è stata inserita nei documenti di programmazione del Comune di Cirò Marina con CUP F85E22000400006;
- **CHE** il nuovo immobile ha lo scopo di ottenere un nuovo edificio che rispecchia tutte le caratteristiche sia di sicurezza sismica che di efficientamento energetico come impartito dalle ultime indicazioni europee;
- **CHE** con Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 23.01.2023 è stato approvato il Progetto definitivo dal titolo “Nuovo Asilo Nido Artino”;
- **CHE** con Determina R.G. n. 338 del 08/05/2023 R.I. n. 118 del 08/05/2023 è stato

approvato il progetto esecutivo per i lavori di un “Nuovo Asilo Nido Artino” dell’importo di € 937.160,00 predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale:

Il Progetto di cui trattasi che è composto dai seguenti Elaborati Tecnici in atti:

➤ ELENCO ELABORATI:

- TAV. E.01 Relazione Tecnica Illustrativa
- TAV. E.02 Elaborati planimetrici
- TAV. E.03 Elaborati architettonici
- TAV. E.03.01 Abaco infissi
- TAV. E.03.02 Pianta zone
- TAV. E.03.03 Pianta arredata
- TAV. E.03.04 Render
- TAV. E.04 Relazione di calcolo
- TAV. E.05.01 Tabulati di calcolo Tomo 1
- TAV. E.05.02 Tabulati di calcolo Tomo 2
- TAV. E.06 Relazione Geotecnica e sulle fondazioni
- TAV. E.07 Relazione sui materiali
- TAV. E.08 Scheda vulnerabilità sismica
- TAV. E.09.01 Elaborati Carpenterie
- TAV. E.09.02 Armature FONDAZIONI
- TAV. E.08.03 Armature PIANO TERRA QUOTA 3.25
- TAV. E.09.04 Armature PIANO TERRA QUOTA 4.35
- TAV. E.09.05 Armature PILASTRI
- TAV. E.010 Piano di Manutenzione
- TAV. E.011 Elenco dei prezzi unitari
- TAV. E.011.01 Analisi prezzo
- TAV. E.012 Computo metrico estimativo
- TAV. E.012.01 Computo metrico Sicurezza
- TAV. E.013 Cronoprogramma
- TAV. E.014 Incidenza della manodopera
- TAV. E.015 Capitolato speciale d’appalto
- TAV. E.016 Piano di sicurezza
- TAV. E.016.01 Analisi dei rischi
- TAV. E.017 Quadro economico
- TAV. E.018 Cam
- TAV. E.019 Relazione DNSH

ed avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
	Voci di costo		Importi
A - Importo lavori	A	Lavori a base di gara	€ 744 739,83
	A.1	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 730 137,09
	A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 14 602,74
	A.3		
	A	A) TOTALE LAVORI	€ 744 739,83
B - Somme a disposizione	B.1	Prestazioni tecniche	
	B.1.1	Progettazione esecutiva D.L. e sicurezza in fase di prog. Ed eseg.	€ 64 200,00
	B.1.2	progettazione e D.L. impianto elettrico idrico e antincendio	€ 10 000,00
	B.1.3	Spese pe collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	€ 4 800,00
	B.1.4	Cassa (4% di (B.1.1+B.1.2+b.1.3))	€ 3 160,00
	B.1.5	I.V.A. (22% di (B.1.1+B.1.2+B.1.3))	€ 2 895,20
		TOTALE SPESE TECNICHE	€ 85 055,20
	B.2	Imprevisti sui lavori (compreso I.V.A.)	
	B.2.1	Imprevisti ed arrotondamenti (compreso I.V.A.)	€ 3 713,81
		TOTALE IMPREVISTI	€ 3 713,81
	B.3	Indagini, prove, studi geologici	
	B.3.1	Relazioni ed indagini geologiche e sismiche	€ 4 800,00
	B.3.2	Cassa (4% di (B.3.1))	€ 192,00
	B.3.3	Indagini e prove sui materiali	
	B.3.4	I.V.A. 22% su (B.3.1+B.3.2+B.3.3)	€ 1 098,24
		TOTALE INDAGINI E PROVE	€ 6 090,24
	B.4	I.V.A. sui lavori	
	B.4.1	I.V.A. sui lavori (10% di A)	€ 74 473,98
		TOTALE IVA SUI LAVORI	€ 74 473,98
	B.5	Incentivi per funzioni tecniche	
	B.5.1	Fondo risorse finanziarie art. 113 c.2,3,4 bis D.lgs. 50/2016	€ 11 915,84
		TOTALE INCENTIVI	€ 11 915,84
	B.6	Altro	
	B.6.1	Spese per SUA art. 113 c.5 D.lgs. 50/2016_1% di A)	€ 7 447,40
	B.6.2	Spese per pubblicità	€ 3 723,70
	B.6.3	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
		TOTALE ALTRO	€ 11 171,10
	B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 192 420,17
C	C	IMPORTO TOTALE INTERVENTO (finanziabile)	€ 937 160,00

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 01.10.2016, il Comune di Cirò Marina (KR) ha aderito alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) qualificata come Centrale Unica di Committenza della Provincia di Crotone, attraverso la forma convenzionale di cui all'art. 30 del TUEL e di accordo tra Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 15 della Legge 241/90;

Dato atto che con Determina R.G. n. 185 del 13-03-2023 R.I. n. 81 del 13/03/2023 si è proceduto all'affidamento di Servizi Tecnici di Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Coordinatore delle Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di un **“Nuovo Asilo Nido Artino”** all'Arch. Aromolo Francesco, con sede a Cirò Marina (KR) - 88811, C.F.: RMLFNC90B16B774S e P.IVA: 03898690791, per l'importo di € 64.000,00 oltre cassa e IVA;

Visto il progetto esecutivo redatto dall'Arch. Aromolo Francesco, acquisito con codice univoco SUE n. 1376 del 05/05/2023, protocollo n. 204147/2023, numero fascicolo 2485/2023, numero pratica 2349/2023, numero istanza 8376/2023 relativo ai lavori di un **“Nuovo Asilo Nido Artino”** nel territorio del Comune di Cirò Marina;

Che in data 14.10.2016 è stata sottoscritta la Convenzione Rep. n. 41 disciplinante la gestione in forma associata, tra i due soggetti aderenti (CUC di Crotone e Comune di Cirò Marina), delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni;

Dato atto che gli atti di cui sopra sono stati trasmessi alla Stazione Unica Appaltante per attivare le procedure per la scelta del contraente;

Dato atto che con Determina R.G. n. 346 del 09/05/2023 R.I. n. 124 del 09/05/2023 – rettificata con Determina R.G. n. 372 del 18/05/2023 R.I. n. 127 del 18/05/2023 - si è stabilito di procedere all'appalto dei lavori di cui trattasi mediante procedura aperta, da tenersi ai sensi dell'art 60 del d. lgs n. 50/ 2016, utilizzando interamente la piattaforma digitale della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Crotone (art. 58 del citato decreto legislativo), con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 – comma 9-bis - del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., con l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97- comma 8 del decreto medesimo;

Che con la stessa determinazione sopra richiamata sono stati, altresì, approvati lo schema di bando e di disciplinare di gara, predisposti da parte della Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza c/o Provincia di Crotone;

Che in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dei bandi/avvisi di gara, il Bando di Gara in oggetto è stato pubblicato con determina R.G. n. 347 del 11/05/2023 R.I. n. 125 del 11/05/2023 all'Albo Pretorio del Comune di Cirò Marina e della Provincia di Crotone e sui rispettivi siti web istituzionali, sul sito della SUA all'<https://sua.provincia.crotone.it>, stabilendo quale termine ultimo per la ricezione delle offerte la data del 06/06/2023 ore 12:00;

Che, ai sensi del citato art. 58 del d. lgs. n. 50/2016, la gara d'appalto ID 2023/10 in oggetto è stata gestita interamente mediante la piattaforma telematica del CUC di Crotone, nel rispetto delle disposizioni del Codice;

Che in data 07/06/2023 è stato nominato il seggio di gara con provvedimento del Dirigente della SUA-CUC della Provincia di Crotone prot. n. 9226 del 07/06/2023, costituito da:

- Arch. MARINELLO GIUSEPPE - PRESIDENTE
- Dott.ssa BOMPIGNANO LETTERINA- COMPONENTE
- Dott.ssa LOMBARDO MONICA - COMPONENTE
- Dott. LUMARE ROBERTO- SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Che entro il predetto termine le ore 12:00 del giorno 06/06/2023, termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema n. 31 (trentuno) plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

N.	Protocollo	Codice Fiscale	Ragione Sociale
1	327045	19/05/2023 15:33	02489020798 C.S.A. SRL - 04-CAPOGRUPPO
			00291530798 CIN SRL - 01-MANDANTE
2	327622	22/05/2023 14:14	03405470786 BRUNO SERAFINO SRL UNIPERSONALE
3	328499	24/05/2023 17:40	02926260791 LA.CI. S.R.L.
4	329104	26/05/2023 17:17	03036110793 V&M IMMOBILIARE SRL
5	329175	27/05/2023 10:46	03733850790 LG SRLS
6	329417	29/05/2023 16:47	03587320783 DE MARCO COSTRUZIONI SRL
7	329436	29/05/2023 17:45	06718210823 AUTOMAZIONI LO VERSO S.R.L.
8	329698	31/05/2023 10:48	02914100793 S.P. COSTRUZIONI S.R.L.
9	329805	31/05/2023 15:32	02935980793 MG COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
10	329814	31/05/2023 15:48	03379890795 ICEA SRL
11	329819	31/05/2023 16:00	02412350791 CHISARI GAETANO S.R.L.
12	330056	01/06/2023 14:43	00780590790 SOC. CECIM S.A.S. DI MILETTA MAURIZIO & C.
13	330092	01/06/2023 15:28	DLCGLI70T22D123N DE LUCA GIULIO - 04-CAPOGRUPPO
			GRSGTN75H21D122Y IDROCALORGAS DI GUARASCIO GAETANO - 01-MANDANTE
14	330266	03/06/2023 11:43	03258550783 DEVI S.R.L.
15	330292	04/06/2023 11:23	TCCSVT92E29B774B TUCCI SALVATORE
16	330307	04/06/2023 14:37	MRSCLD92E01B774S MORISE CATALDO
17	330309	04/06/2023 15:22	02226180798 NEWEDIL SNC DI VISCOME ANTONIO
18	330421	05/06/2023 11:07	03070670793 ALFA COSTRUZIONI SRL
19	330450	05/06/2023 11:32	03077200792 GRECO SRL
20	330455	05/06/2023 11:39	03421840798 COSTRUZIONI GENERALI MARRAZZO S.R.L. UNIPERSONALE
21	330478	05/06/2023 12:07	02974280345 BDM GROUP S.R.L.

22	330557	05/06/2023 15:51	03894310790	ROTONDO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S.
23	330580	05/06/2023 16:37	03887110793	SA.DA SRL
24	330602	05/06/2023 17:20	03141740799	CERREDIL SRL
25	330632	05/06/2023 18:16	FLGVCN59L22I590M	IMPRESA FULGINITI VINCENZO
26	330645	05/06/2023 19:03	09666730016	3G COSTRUZIONI SRL
27	330674	06/06/2023 08:49	LSAGNN86E04B774J	EDIL CIRO'
28	330697	06/06/2023 09:41	03921070615	ZARA APPALTI SRL
29	330699	06/06/2023 09:43	00401170790	ICMB SAS DI SAMMARCO FRANCESCO & C.
30	330701	06/06/2023 09:48	02967600798	VARANO COSTRUZIONI S.R.L.
31	330730	06/06/2023 10:58	03783820610	COEFFE STRADE SRL

Atteso:

- **Che**, in data 07/06/2023, il seggio di gara nominato con provvedimento del Dirigente della SUA-CUC della Provincia di Crotone del 07/06/2023 prot. n. 9226, al fine di procedere alla presa d'atto dei plichi virtuali pervenuti ed alla verifica della documentazione amministrativa ivi contenuta;
- **Che**, dall'esito delle suddette verifiche il seggio di gara ha disposto l'ammissione alle fasi successive della procedura di tutti i 31 operatori economici;
- **Che**, in data 07/06/2023 il seggio di gara ha provveduto all'apertura delle buste economiche e all'esamina delle offerte economiche ed ha proceduto con l'esclusione della ditta NEWEDIL SNC DI VISCOME ANTONIO in quanto formulava un'offerta irrealistica nel quantum;
- **Che**, in data 07/06/2023 il seggio di gara ha provveduto all'apertura delle offerte trasmesse formulando e stilando la seguente graduatoria:

N.	Protocollo		Codice Fiscale	Ragione Sociale	Offerta economica	Totale
1	327045	19/05/2023	02489020798	C.S.A. SRL	32,797	32,797
2	327622	22/05/2023	03405470786	BRUNO SERAFINO SRL UNIPERSONALE	32,789	32,789
3	328499	24/05/2023	02926260791	LA.CI. S.R.L.	32,879	32,879
4	329104	26/05/2023	03036110793	V&M IMMOBILIARE SRL	32,799	32,799
5	329175	27/05/2023	03733850790	LG SRLS	32,817	32,817
6	329417	29/05/2023	03587320783	DE MARCO COSTRUZIONI SRL	32,798	32,798
7	329436	29/05/2023	06718210823	AUTOMAZIONI LO VERSO S.R.L.	32,543	32,543
8	329698	31/05/2023	02914100793	S.P. COSTRUZIONI S.R.L.	32,793	32,793
9	329805	31/05/2023	02935980793	MG COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	32,790	32,790
10	329814	31/05/2023	03379890795	ICEA SRL	32,790	32,790
11	329819	31/05/2023	02412350791	CHISARI GAETANO S.R.L.	31,895	31,895
12	330056	01/06/2023	00780590790	SOC. CECIM S.A.S. DI MILETTA MAURIZIO & C.	32,799	32,799
13	330092	01/06/2023	DLCGLI70T22D123N	DE LUCA GIULIO	32,687	32,687
14	330266	03/06/2023	03258550783	DEVI S.R.L.	32,811	32,811
15	330292	04/06/2023	TCCSVT92E29B774B	TUCCI SALVATORE	32,785	32,785
16	330307	04/06/2023	MRSCLD92E01B774S	MORISE CATALDO	32,794	32,794
18	330421	05/06/2023	03070670793	ALFA COSTRUZIONI SRL	32,795	32,795
19	330450	05/06/2023	03077200792	GRECO SRL	32,797	32,797
20	330455	05/06/2023	03421840798	COSTRUZIONI GENERALI MARRAZZO S.R.L. UNIPERSONALE	32,787	32,787
21	330478	05/06/2023	02974280345	BDM GROUP S.R.L.	32,773	32,773
22	330557	05/06/2023	03894310790	ROTONDO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S.	32,796	32,796
23	330580	05/06/2023	03887110793	SA.DA SRL	32,791	32,791
24	330602	05/06/2023	03141740799	CERREDIL SRL	32,791	32,791
25	330632	05/06/2023	FLGVCN59L22I590M	IMPRESA FULGINITI VINCENZO	32,790	32,790
26	330645	05/06/2023	09666730016	3G COSTRUZIONI SRL	32,779	32,779
27	330674	06/06/2023	LSAGNN86E04B774J	EDIL CIRO'	32,797	32,797
28	330697	06/06/2023	03921070615	ZARA APPALTI SRL	32,798	32,798
29	330699	06/06/2023	00401170790	ICMB SAS DI SAMMARCO FRANCESCO & C.	32,833	32,833
30	330701	06/06/2023	02967600798	VARANO COSTRUZIONI S.R.L.	32,779	32,779
31	330730	06/06/2023	03783820610	COEFFE STRADE SRL	32,783	32,783

Visto il verbale di gara sopra richiamato, redatto nella predetta seduta di gara, che allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto, in particolare, del verbale di gara con il quale il seggio di gara, prende atto che a seguito dell'elaborazione della graduatoria provvisoria, le imprese:

- EDIL CIRO';
- GRECO SRL;
- RAGGRUPPAMENTO – C.S.A. SRL;

hanno offerto il medesimo ribasso del 32,797% e quindi, classificatesi ex aequo al primo posto, alla luce di quanto su esposto, la Commissione stabilisce di procedere al sorteggio telematico mediante l'apposita funzione di "sorteggio" presente nella piattaforma telematica Tutto-Gare, così come previsto nel bando di gara;

Visto, in particolare, del verbale di gara con il quale il seggio di gara , collegandosi al sistema informatico della piattaforma telematica per l'effettuazione del sorteggio determina la seguente graduatoria provvisoria:

Sulla base delle risultanze del sorteggio, viene a determinarsi la seguente graduatoria provvisoria:

Protocollo	Partita IVA	Ragione Sociale	Ammesso	Offerta economica	Totale
330450 del 05/06/2023	03077200792	GRECO SRL - Aggiudicatario	S	32.797	32.797
330674 del 06/06/2023	LSAGNN86E04B774J	EDIL CIRO' - Secondo	S	32.797	32.797

Il Presidente della Commissione giudicatrice, sulla base della suddetta graduatoria finale, formula proposta di aggiudicazione dell'appalto in parola nei confronti dell'impresa **GRECO SRL** con sede in Via A. Avogadro Z.I. 88900 Crotone – P.I. 03077200792 con un ribasso percentuale di 32.797% per un importo di aggiudicazione di € 505.276,77 oltre Iva, di cui € 14.602,74 per oneri di sicurezza;

Dato atto che la CUC/Stazione Appaltante della Provincia di Crotone ha provveduto ad effettuare la verifica dei requisiti autodichiarati dall'impresa in sede di partecipazione alla gara, tramite il sistema AVCpass dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e nello specifico, per la ditta **GRECO SRL** con sede in Via A. Avogadro Z.I. 88900 Crotone – P.I. 03077200792. Si dà atto che risulta **mancante** rispetto alla documentazione da acquisire a carico dell'aggiudicatario la certificazione inerente alla **REGOLARITA' FISCALE** (in stato di istruttoria) per cui si invita, in sede di adozione del provvedimento di aggiudicazione, a subordinare l'efficacia del medesimo provvedimento al completamento delle verifiche circa il possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 32 del comma 7 del d. lgs. n. 50/2016;

Vista la documentazione come sopra acquisita a carico delle imprese risultata regolare;

Verificata la regolarità contributiva:

- a carico della ditta aggiudicataria, resa disponibile sul portale dell'INAIL - Nr Prot. INPS 36018926 con validità fino a tutto il 14/09/2023 nei confronti della ditta GRECO SRL con sede in Via Avogadro 88900 Crotone (KR)- P.IVA n. 03077200792;

Rilevato:

- Che, ai fini di quanto previsto dal D. Lgs. n. 159/2011, sono state inoltrate apposite richieste per il rilascio dell'informazione antimafia nei confronti della Ditta aggiudicataria, a mezzo della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) –dalla stazione appaltante della provincia di Crotone:
 - giusta richiesta del 16-06-2023 prot. n. BDNA prot. n. PR_KRUTG_Ingresso_0029151_20230616 nei confronti della ditta GRECO SRL con sede in Via Avogadro 88900 Crotone (KR)- P.IVA n. 03077200792;

Ravvisata l'urgenza di addivenire all'aggiudicazione definitiva del servizio di cui trattasi ed alla conseguente stipula del Contratto, fatta salva la clausola risolutiva ope legis nell'eventualità in cui dai controlli effettuati ex post dovessero emergere situazioni ostative, circostanza per la quale il Contratto stesso potrà essere risolto;

Ritenuto, pertanto:

- di provvedere a confermare, in questa sede, la proposta di aggiudicazione ex art. 35 – comma 5 – del D. Lgs. n. 50/2016, così come risulta dal verbale di gara SOPRA richiamato;
- di provvedere, inoltre, alla pubblicazione dell'esito della presente gara con le medesime

- forme e modalità adottate in sede di indizione della procedura d'appalto;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Stazione Unica Appaltante - Centrale Unica di Committenza della Provincia di Crotone, per il seguito degli adempimenti di competenza, nel rispetto dei convenuti accordi;

Dato atto che sono state maturate economie complessive per l'importo di € 264.102,81 e che occorre rimodulare il quadro economico post-gara a seguito di aggiudicazione;

Considerato che in ottemperanza alle vigenti disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. all'aggiudicando appalto è stato assegnato il seguente **CIG: 9810171934**

Precisato che la responsabilità del presente procedimento risulta assegnata all'Arch. Marinello Giuseppe;

Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

- Vista l'attestazione, allegata, di copertura finanziaria della spesa a norma dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;
- Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- 1. di approvare** il contenuto dell'allegato **verbale di gara n.1** del 07/06/2023, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo all'appalto dei lavori di un **“Nuovo Asilo Nido Artino”**;
- 2. di disporre**, per le motivazioni espresse in premessa, l'aggiudicazione definitiva dell'appalto de quo nei confronti della ditta GRECO SRL con sede in Via Avogrado 88900 Crotone (KR)- P.IVA n. 03077200792, la quale ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del 32.797%, per un importo di aggiudicazione di € 505.276,77 oltre Iva 10%, di cui € 14.602,74 per oneri di sicurezza;
- 3. Di approvare** il quadro economico post-gara rimodulato derivante dal ribasso sui lavori e sulle competenze tecniche come di seguito riportato:

Quadro Tecnico Economico (QTE)				TOTALE
N.	Voci di Costo			
1	Importo lavori a base d'asta			730.137,09 €
	di cui:			
2	Oneri per la sicurezza (se presenti) non soggetti a ribasso			14.602,74 €
3	TOTALE LAVORI (1+2+3-6,3)			744.739,83 €
4	Percentuale di ribasso offerto	32,797%		
5	Importo del ribasso			239.463,06 €
6	Importo lavori al netto del ribasso di gara			490.674,03 €
7	Importo contrattuale compresi oneri della sicurezza			505.276,77 €
8	Competenze tecniche	4.1	Progettazione esecutiva D.L. e sicurezza in fase di prog. Ed eseg.	64.000,00 €
		4.2	progettazione e D.L. impianto elettrico idrico e antincendio	10.200,00 €
		4.3	Spese pe collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	4.800,00 €
		4.4	Relazioni ed indagini geologiche e sismiche	4.800,00 €
9	Imprevisti ed altro	5.1	Imprevisti sui lavori	3.713,81 €
10	Imposte e tasse	6.1	I.V.A. sui lavori	50.527,68 €
		6.2	Cassa 4%	3.352,00 €
		6.3	I.V.A. e cassa sulle competenze tecniche	3.300,00 €
		6.4	per SUA	7.447,40 €
		6.5	Spese per pubblicità	3.723,70 €
11	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	7.1	Oneri per incentivi	11.915,84 €
12	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (8+9+10+11)			167.780,43 €
	IMPORTO COMPLESSIVO RIMODULATO DOPO LA GARA (7+12)			673.057,19 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO			937.160,00 €
	ECONOMIE			264.102,81 €

4. **di provvedere** alla pubblicazione dell'esito della presente gara con le medesime forme e modalità adottate in sede di indizione della procedura d'appalto;
5. **di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Stazione Unica Appaltante - Centrale Unica di Committenza della Provincia di Crotone, per il seguito degli adempimenti di competenza, nel rispetto dei convenuti accordi;
6. **di precisare** che il codice **CIG** assunto, ai sensi della *Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.*, a mezzo collegamento telematico al portale ANAC è **9810171934**;
7. **di dare atto che** alla spesa nascente dal presente provvedimento vengono impegnati sul deputato capitolo di spesa 2397.

IL RESPONSABILE AREA
F.to Arch. Marinello Giuseppe
(Sottoscritto con firma digitale)

AREA FINANZIARIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 18 del vigente Regolamento Contabile.

Per avvenuta esecutività della presente determinazione ai sensi dell'art. 151, comma 4° del T. U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Li, 19-06-2023.

IL RESP. AREA FINANZIARIA

F.to Dott. Nicodemo Tavernese

(Sottoscritto con firma digitale)

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 04-07-2023.

Li, 19-06-2023.

L'RESPONSABILE AREA

F.to Arch. Giuseppe Marinello

(Sottoscritto con firma digitale)