



Comune di Cirò Marina

Provincia di Crotone



COPIA

AREA LAVORI PUBBLICI

Determina R.G. n. 829 del 14-09-2023

R.I. n. 215 del 14-09-2023

Oggetto:

PNRR - MISSIONE: M4 - COMPONENTE: C1 - INVESTIMENTO N. 3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.
Lavori di adeguamento sismico e di adeguamento funzionale degli impianti dell'Istituto Scolastico Sec. I G.T. Casopero Aggiudicazione definitiva di appalto e rimodulazione quadro economico.

CIG:

A00102537B

Premesso:

- **CHE** con Decreto Sindacale n. 8 del 2022, è stata attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi inerenti l'Area Tecnica Lavori Pubblici/Manutentivi, nonché le funzioni dirigenziali dell'Area medesima con tutti i compiti gestionali previsti dall'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 al sottoscritto Arch. Marinello Giuseppe;
- **CHE** con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 23/06/2023 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011);
- **CHE** il progetto è da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
- **CHE** con deliberazione della commissione straordinaria con i poteri della giunta comunale n. 11 del 14.01.2020 è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione dei "lavori di adeguamento sismico e di adeguamento funzionale degli impianti dell'istituto scolastico secondario di 1° grado G.T. Casopero" - codice edificio: 1010080533 CUP: F83H20000110002;
- **CHE** con Deliberazione della Giunta Regionale n. 616 dell'11.12.2017 è stato dato indirizzo al Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" per la definizione della nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica, per il triennio 2018-2020, sulla base del fabbisogno di Comuni, Province e Città Metropolitana per la completa messa a norma degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica statale di proprietà degli Enti Locali, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Interministeriale (MEF, MIUR e MIT), approvato dalla Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome in data 23.11.2017;
- **CHE** con Decreto Interministeriale (MEF, MIUR e MIT) 3.01.2018 n. 47, recante "Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020" (G.U. n. 78 del 04.04.2018), è stata disposta la trasmissione, da parte delle Regioni, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito denominato "MIUR") e, per conoscenza, al Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito denominato "MEF") ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di

seguito denominato "MIT"), entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione del decreto in parola sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (ovvero a decorrere dal 4.04.2018), dei piani regionali triennali di edilizia scolastica, redatti sulla base delle richieste presentate dagli Enti Locali ed i relativi aggiornamenti nelle annualità 2019 e 2020 entro i successivi termini assegnati con decreto del MIUR;

- **CHE** al fine di definire la programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, con D.D.G. n. 4256 del 7.05.2018 è stata disposta la pubblicazione dell' "Avviso Pubblico finalizzato alla redazione del Piano regionale triennale 2018-2020 di interventi in materia di edilizia scolastica", tenendo conto di quanto stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 616/2017, nonché dei criteri previsti dall'art. 3, comma 4, del Decreto Interministeriale (MEF, MIUR e MIT) 3.01.2018, n. 47;
- **CHE** con Decreto dirigenziale n. 13690 del 22.11.2018 è stato approvato il Piano regionale triennale 2018-2020 di edilizia scolastica, composto dagli interventi selezionati mediante la "Manifestazione di interesse per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione degli interventi di adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici scolastici" (D.G.R. n. 427 del 10.11.2016) e mediante l' "Avviso Pubblico finalizzato alla redazione del Piano regionale triennale 2018-2020 di interventi in materia di edilizia scolastica" (D.D.G. n. 4256 del 7.05.2018), in attuazione della D.G.R. n. 616 del 11.12.2017 e del Decreto Interministeriale (MEF, MIUR e MIT) 3.01.2018, n. 47;
- **CHE** la Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 48, all'art. 3, comma 1, ha autorizzato la Giunta Regionale ad effettuare nuovi investimenti destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici per le annualità 2019-2023, al fine di realizzare gli investimenti diretti e indiretti stabiliti nell'accordo Stato-Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica sottoscritto in data 15 ottobre 2018;
- **CHE** per effetto di quanto sopra, con D.G.R. n. 23 del 17.01.2019 è stato dato indirizzo al Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità":
 - affinché le risorse di cui all'art. 3, comma 1, della citata L.R. n. 48/2018, nonché le eventuali ulteriori risorse che saranno assegnate alla Regione Calabria in materia di edilizia scolastica siano destinate al finanziamento degli interventi dotati di progettazione di livello almeno definitivo e con livello di sostenibilità ambientale pari o superiore a 1, inseriti nel citato Piano regionale triennale 2018-2020 di edilizia scolastica;
 - per l'aggiornamento del Piano regionale triennale 2018-2020 di edilizia scolastica mediante l'individuazione, tramite avviso pubblico, di ulteriori interventi di adeguamento sismico, dando priorità agli interventi dotati di progettazione di livello almeno definitivo e con livello di sostenibilità ambientale pari o superiore a 1;
- **CHE** con Deliberazione della G.R. n. 300 dell'1.07.2019 è stato dato indirizzo al Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" per la definizione del Progetto Strategico "SCUOLA SICURA", affinché, nell'avviso pubblico finalizzato all'aggiornamento del Piano regionale triennale 2018-2020 di cui alla citata D.G.R. n. 23 del 17.01.2019, si tenga conto anche delle informazioni fornite dalla Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (RELUIS) sul livello di rischio sismico degli edifici scolastici presenti sul territorio;
- **CHE** il codice CUP attribuito all'intervento è il numero: F83H20000110002;
- **CHE** con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 DEL 31.07.2023, si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo relativo ai predetti **Lavori di adeguamento sismico e di adeguamento funzionale degli impianti dell'Istituto Scolastico Sec. I G.T. Casopero** per una spesa complessiva

pari ad € 3.513.017,58, di cui € 2.778.121,03 per lavori comprensivi di oneri di sicurezza pari ad € 50.201,92, ed € 734.896,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- **che** la richiamata somma di complessivi € 3.513.017,58, occorrente per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, risulta finanziata con fondi relativi al **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.3, finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU**, per € 3.477.876,41 e con fondi comunali per € 35.141,17 allocata sul Capitolo 2393;
- **che** il progetto di cui trattasi è composto dai seguenti Elaborati Tecnici in atti:

- TAV.E.01.00. Relazione Tecnica Illustrativa
- TAV.E.02.00. Relazioni DNSH
- TAV.E.03.00. Elaborati Planimetrici
- TAV.E.04.00. Elaborati architettonici
- TAV.E.05.00. Rilievo fotografico
- TAV.E.06.00. Relazione geologica
- TAV.E.06.01.00. Relazione sulla pericolosità sismica
- TAV.E.06.02.00. Relazione Geotecnica
- TAV.E.07.00. Relazione di calcolo delle strutture Stato di Fatto
- TAV.E.07.01.00. Tabulati di calcolo delle strutture Stato di Fatto
- TAV.E.07.02.00. Relazione sui materiali Stato di Fatto
- TAV.E.07.03.00. Relazione sulle fondazioni Stato di Fatto
- TAV.E.07.04.00. Scheda di vulnerabilità sismica Stato di Fatto
- TAV.E.07.05.00. Disegni delle strutture - carpenterie Stato di Fatto
- TAV.E.07.05.01. DISEGNI DELLE ARMATURE TRAVI TAV 1 Stato di Fatto
- TAV.E.07.05.02. DISEGNI DELLE ARMATURE TRAVI TAV 2 Stato di Fatto
- TAV.E.07.05.03. DISEGNI DELLE ARMATURE TRAVI TAV 3 Stato di Fatto
- TAV.E.07.05.04. DISEGNI DELLE ARMATURE TRAVI TAV 4 Stato di Fatto
- TAV.E.07.05.05. DISEGNI DELLE ARMATURE TRAVI TAV 5 Stato di Fatto
- TAV.E.07.05.06. DISEGNI DELLE ARMATURE TRAVI TAV 6 Stato di Fatto
- TAV.E.07.05.07. DISEGNI DELLE ARMATURE PILASTRI TAV 1 Stato di Fatto
- TAV.E.07.05.08. DISEGNI DELLE ARMATURE PILASTRI TAV 2 Stato di Fatto
- TAV.E.07.05.09. DISEGNI DELLE ARMATURE PILASTRI TAV 3 Stato di Fatto
- TAV.E.07.05.10. DISEGNI DELLE ARMATURE PILASTRI TAV 4 Stato di Fatto
- TAV.E.07.05.11. DISEGNI DELLE ARMATURE SETTI Stato di Fatto
- TAV.E.08.00. Relazione di calcolo delle strutture Stato di Progetto
- TAV.E.08.01.00. Tabulati di calcolo delle strutture Stato di Progetto
- TAV.E.08.02.00. Relazione sui materiali Stato di Progetto
- TAV.E.08.03.00. Relazione sulle fondazioni Stato di Progetto
- TAV.E.08.04.00. Scheda di confronto
- TAV.E.08.05.00. Relazione sul livello di conoscenza
- TAV.E.08.06.00. Certificati prove sui materiali
- TAV.E.08.07.00. Particolari dell'incamiciatura in c.a.
- TAV.E.08.08.00. DISEGNI DELLE STRUTTURE - CARPENTERIE SP
- TAV.E.08.08.01. DISEGNI DELLE ARMATURE TRAVI TAV 1 Stato di Progetto
- TAV.E.08.08.02. DISEGNI DELLE ARMATURE TRAVI TAV 2 Stato di Progetto
- TAV.E.08.08.03. DISEGNI DELLE ARMATURE TRAVI TAV 3 Stato di Progetto
- TAV.E.08.08.04. DISEGNI DELLE ARMATURE TRAVI TAV 4 Stato di Progetto

- TAV.E.08.08.05. DISEGNI DELLE ARMATURE TRAVI TAV 5 Stato di Progetto
- TAV.E.08.08.06. DISEGNI DELLE ARMATURE TRAVI TAV 6 Stato di Progetto
- TAV.E.08.08.07. DISEGNI DELLE ARMATURE TRAVI TAV 7 Stato di Progetto
- TAV.E.08.08.08. DISEGNI DELLE ARMATURE PILASTRI TAV 1 Stato di Progetto
- TAV.E.08.08.09. DISEGNI DELLE ARMATURE PILASTRI TAV 2 Stato di Progetto
- TAV.E.08.08.10. DISEGNI DELLE ARMATURE PILASTRI TAV 3 Stato di Progetto
- TAV.E.08.08.11. DISEGNI DELLE ARMATURE PILASTRI TAV 4 Stato di Progetto
- TAV.E.08.08.12. DISEGNI DELLE ARMATURE PILASTRI TAV 5 Stato di Progetto
- TAV.E.08.08.13. DISEGNI DELLE ARMATURE PILASTRI TAV 6 Stato di Progetto
- TAV.E.08.08.14. DISEGNI DELLE ARMATURE SETTI Stato di Progetto
- TAV.E.09.00. Capitolato speciale d'appalto
- TAV.E.10.00. Piano di sicurezza
- TAV.E.10.01.00. Analisi costi della sicurezza
- TAV.E.10.02.00. Fascicolo dell'opera
- TAV.E.10.03.00. Stima dei costi della sicurezza
- TAV.E.10.04.00. Cronoprogramma
- TAV.E.11.00. Elenco dei prezzi unitari
- TAV.E.12.00. Analisi dei prezzi
- TAV.E.13.00. Computo metrico estimativo
- TAV.E.14.00. Incidenza della manodopera
- TAV.E.15.00. Piano di manutenzione
- TAV.E.16.00. Quadro economico
- TAV.E.17.00. CAM
- TAV.E.18.00. Schema di contratto
- TAV.E.19.00. Relazione tecnica specialistica impianto antincendio
- TAV.E.19.01.00. Impianto idrico-sanitario: relazione tecnica
- TAV.E.19.02.00. Impianto idrico-sanitario: schemi grafici
- TAV.E.19.03.00. Impianto solare termico: relazione e tabulati di calcolo
- TAV.E.19.04.00. Impianto di climatizzazione invernale e di produzione di ACS: relazione e tabulati di calcolo
- TAV.E.19.05.00. Impianto di climatizzazione invernale e di produzione di ACS: schemi grafici
- TAV.E.19.06.00. Impianto fotovoltaico: relazione e tabulati di calcolo
- TAV.E.19.07.00. Impianto fotovoltaico: schemi grafici
- TAV.E.19.08.00. Impianto elettrico: relazione tecnica
- TAV.E.19.09.00. Impianto elettrico: schemi grafici
- TAV.E.19.10.00. Relazione tecnica di rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico
- TAV.E.19.11.00. Relazione di calcolo delle prestazioni energetiche

ed avente il seguente quadro economico

Quadro Tecnico Economico (QTE)				TOTALE
N.	Voci di Costo			
1	Importo lavori a base d'asta			2 751 603,51 €
	di cui:			
	Interventi sugli impianti			450 000,00 €
2	Oneri per la sicurezza (se presenti) non soggetti a ribasso			50 201,92 €
3	TOTALE LAVORI (1+2+3-6,3)			2 801 805,43 €
4	Competenze tecniche	4.1	Direzione lavori	135 094,21 €
		4.3	Ispettore di cantiere	10 000,00 €
		4.4	progettazione impianti , D.L. Ed impianto antincendio	25 000,00 €
		4.5	Relazione geologica e geotecnica pericoosità sismica	17 424,34 €
		4.6	Spese per attività di supporto al responsabile del procedimento,	18 350,61 €
		4.7	Spese per collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	19 000,00 €
		4.8	spese per validazione progetto.	20 000,00 €
		4.9	Rilievi, accertamenti e indagini (prove sui materiali e indagini geologiche) IVA inclusa	15 000,00 €
		4.1	Protocollo Itaca	10 000,00 €
5	Imprevisti ed altro	5.1	Imprevisti sui lavori	3 998,97 €
6	Imposte e tasse	6.1	I.V.A. sui lavori	280 180,54 €
		6.2	cassa	9 794,77 €
		6.2	I.V.A. e cassa sulle competenze tecniche	58 226,06 €
		6.3	per SUA	28 018,05 €
		6.4	Spese per pubblicità	5 088,48 €
7	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 45 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.)	7.1	Oneri per incentivi	56 036,11 €
8	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (4+5+6+7)			711 212,15 €
TOTALE OPERAZIONE (2+8)				3 513 017,58 €

FINANZIAMENTO PNRR	3 477 876,41 €
FINANZIAMENTO COMUNALE	35 141,17 €
TOTALE	3 513 017,58 €

Visto il progetto esecutivo redatto dall'Arch. Marinello Giuseppe relativo ai **Lavori di adeguamento sismico e di adeguamento funzionale degli impianti dell'Istituto Scolastico Sec. I G.T. Casopero**;

Dato atto che:

- **Che** con Determina RG n. 685 RI n. 194 del 03/08/2023 si è stabilito di procedere all'appalto dei **Lavori di adeguamento sismico e di adeguamento funzionale degli impianti dell'Istituto Scolastico Sec. I G.T. Casopero – Decisione di contrarre (art. 192 D.Lgs. n. 267/2000 – art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023)**;
- **Che** in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dei bandi/avvisi di gara, il Bando di Gara in oggetto è stato pubblicato con determina R.G. n. 691 del 04/08/2023 R.I. n. 197 del 04/08/2023 all'Albo Pretorio del Comune di Cirò Marina e della Provincia di Crotone e sui rispettivi siti web istituzionali, sul sito della SUA all'<https://sua.provincia.crotone.it>, stabilendo quale termine ultimo per la ricezione delle offerte la data del 21/08/2023 ore 12:00;
- **Che** con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 01.10.2016, il Comune di Cirò Marina (KR) ha aderito alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) qualificata come Centrale Unica di Committenza della Provincia di Crotone, attraverso la forma convenzionale di cui all'art. 30 del TUEL e di accordo tra Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 15 della Legge 241/90;
- **Che** in data 14.10.2016 è stata sottoscritta la Convenzione Rep. n. 41 disciplinante la gestione in forma associata, tra i due soggetti aderenti (CUC di Crotone e Comune di Cirò Marina), delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni;
- **Che** attraverso la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Crotone, il Comune di Cirò Marina può procedere all'indizione delle gare d'appalto così come previsto dall'art. 62 del d. lgs n. 36/2023;
- **Che** la Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza, su indicazione del RUP Arch. Giuseppe Marinello, ha predisposto il bando di gara dal quale risulta che l'appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta (art. 71 del d.lgs n. 36/2023) con l'utilizzo della piattaforma digitale (art. 25, del d.lgs n. 36/2023) secondo il criterio di aggiudicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi

dell'art. 54 – comma 1 - del decreto legislativo n. 36 del 2023, con l'esclusione automatica delle offerte anomale (qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque), ai sensi dell'art. 54 - comma 2 - del decreto medesimo, secondo il METODO A (commi 1, 2 e 3) dell'ALLEGATO II.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte;

- **Che** in ottemperanza alle disposizioni degli artt. 20 - *commi 1 e 2* - e 48 del d. lgs n. 36 del 2023, si ritiene di procedere alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su un quotidiano a diffusione nazionale, su un quotidiano a diffusione locale, all'Albo Pretorio del Comune di Cirò Marina e della Provincia di Crotone e sui rispettivi siti web istituzionali, prevedendo un termine di ricezione delle offerte non inferiore a 18 giorni dalla data di pubblicazione;
- **Che** in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 20 – comma 1 e 2 - e 48 del D.Lgs. n. 36/2023, gli atti di gara devono essere pubblicati, altresì, sul sito del *Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili* e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara istituita presso l'ANAC;
- **Che** il Responsabile del procedimento, in coordinamento con gli uffici preposti, provvede a curare la pubblicità della gara per come sopra citato;
- **Che** ai sensi dell'art. art. 25, del d.lgs n. 36/2023, la gara d'appalto in oggetto sarà gestita interamente mediante la piattaforma telematica della CUC di Crotone nel rispetto delle disposizioni del codice;
- **Che** in data 25/08/2023 è stato nominato il seggio di gara con provvedimento del Dirigente della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Crotone con protocollo n. 13863 del 25/08/2023, costituito da:
 - Arch. Giuseppe Marinello (RUP Comune di Cirò Marina) – Presidente;
 - Dott.ssa Letterina Bompignano (dipendente SUA/CUC) – Componente;
 - Dott.ssa Monica Lombardo (dipendente SUA/CUC) – Componente;
 - Dott.ssa Antonella Carvelli (dipendente SUA/CUC) – Componente e segretario;

Che entro il predetto termine le ore 12:00 del giorno 21/08/2023, termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema n. 26 (ventisei) plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

#	Protocollo		Codice Fiscale	Ragione Sociale
1	343173	04/08/2023 12:32	02807220799	DOMUS COSTRUZIONI SRL
2	343659	09/08/2023 09:24	02412350791	CHISARI GAETANO S.R.L.
3	343762	09/08/2023 15:36	03405470786	BRUNO SERAFINO SRL UNIPERSONALE
4	343816	09/08/2023 19:09	02333580781	SANTISE COSTRUZIONI SRL
5	343822	10/08/2023 06:59	06718210823	AUTOMAZIONI LO VERSO S.R.L.
6	343828	10/08/2023 08:40	00780590790	SOC. CECIM S.A.S. DI MILETTA MAURIZIO & C. - 04-CAPOGRUPPO
			03927530653	TREDIL IMPRESIT S.R.L. - 01-MANDANTE
7	343844	10/08/2023 10:17	03859310793	CO.I.V SRL
8	343869	10/08/2023 10:57	02926260791	LA.CI. S.R.L.
9	344106	11/08/2023 11:44	03109990790	GENOVESE COSTRUZIONI S.R.L.
10	344168	11/08/2023 15:44	02850210796	EDIL GACEM S.R.L.
11	344197	11/08/2023 17:55	04767380878	EDIL VINCENT SRL
12	344221	12/08/2023 10:45	02967600798	VARANO COSTRUZIONI S.R.L.
13	344224	12/08/2023 11:25	03258550783	DEVI S.R.L.
14	344257	14/08/2023 10:07	07018000583	C.G.T. ELETTRONICA SPA - 04-CAPOGRUPPO
			03036110793	V & M IMMOBILIARE SRL - 01-MANDANTE
15	344266	14/08/2023 11:26	03733850790	LG SRLS
16	344268	14/08/2023 11:35	00401170790	ICMB SAS DI SAMMARCO FRANCESCO & C.
17	344288	14/08/2023 16:56	DTTBMN69L21M208I	DELTA COSTRUZIONI DI DATILO BENIAMINO - 04-CAPOGRUPPO
			LGTGGR70P29D261P	LIGOTTI GREGORIO - 01-MANDANTE

18	344290	14/08/2023 17:05	02226180798	NEWEDIL SNC DI VISCOMI ANTONIO
19	344376	17/08/2023 10:46	03379890795	ICEA SRL
20	344441	18/08/2023 01:22	05889510870	FIDA COSTRUZIONI S.R.L.
21	344459	18/08/2023 10:24	02216960795	SA.MI. S.R.L.
22	344514	18/08/2023 17:44	01451810889	S.L.INFRASTRUTTURE S.R.L.
23	344538	20/08/2023 11:25	LSAGNN86E04B774J	EDIL CIRO'
24	344555	21/08/2023 09:29	09666730016	3G COSTRUZIONI SRL
25	344558	21/08/2023 09:38	BSLCRL52M20C726L	BASILE CARLO
26	344564	21/08/2023 09:52	02935980793	MG COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.

Che in data 25/08/2023 alle ore 10:16, a mezzo conference room, avviata per il tramite della piattaforma telematica TUTTO GARE-SUA Provincia di Crotone, si è riunita in prima seduta pubblica telematica la Commissione di gara, che completata la disamina della documentazione amministrativa di tutti i partecipanti alla procedura, dichiarata chiusa la prima fase di gara si è proceduto all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche delle 26 (ventisei) imprese dichiarate ammesse alla gara, dando atto dei ribassi presentati, come da registro che segue:

#	Protocollo	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Offerta economica	Totale
1	343173	04/08/2023	02807220799	DOMUS COSTRUZIONI SRL	32,816 32,816
2	343659	09/08/2023	02412350791	CHISARI GAETANO S.R.L.	32,782 32,782
3	343762	09/08/2023	03405470786	BRUNO SERAFINO SRL UNIPERSONALE	32,793 32,793
4	343816	09/08/2023	02333580781	SANTISE COSTRUZIONI SRL	32,801 32,801
5	343822	10/08/2023	06718210823	AUTOMAZIONI LO VERSO S.R.L.	32,786 32,786
6	343828	10/08/2023	00780590790	SOC. CECIM S.A.S. DI MILETTA MAURIZIO & C.	32,798 32,798
7	343844	10/08/2023	03859310793	CO.I.V SRL	32,997 32,997
8	343869	10/08/2023	02926260791	LA.CI. S.R.L.	32,799 32,799
9	344106	11/08/2023	03109990790	GENOVESE COSTRUZIONI S.R.L.	32,460 32,460
10	344168	11/08/2023	02850210796	EDIL GACEM S.R.L.	32,728 32,728
11	344197	11/08/2023	04767380878	EDIL VINCENT SRL	32,832 32,832
12	344221	12/08/2023	02967600798	VARANO COSTRUZIONI S.R.L.	32,798 32,798
13	344224	12/08/2023	03258550783	DEVI S.R.L.	32,791 32,791
14	344257	14/08/2023	07018000583	C.G.T. ELETTRONICA SPA	32,797 32,797
15	344266	14/08/2023	03733850790	LG SRLS	32,797 32,797
16	344268	14/08/2023	00401170790	ICMB SAS DI SAMMARCO FRANCESCO & C.	32,796 32,796
17	344288	14/08/2023	DTTBMN69L21M208I	DELTA COSTRUZIONI DI DATILO BENIAMINO	31,766 31,766
18	344290	14/08/2023	02226180798	NEWEDIL SNC DI VISCOME ANTONIO	32,796 32,796
19	344376	17/08/2023	03379890795	ICEA SRL	32,797 32,797
20	344441	18/08/2023	05889510870	FIDA COSTRUZIONI S.R.L.	32,791 32,791
21	344459	18/08/2023	02216960795	SA.MI .S.R.L.	32,801 32,801
22	344514	18/08/2023	01451810889	S.L.INFRASTRUTTURE S.R.L.	32,797 32,797
23	344538	20/08/2023	LSAGNN86E04B774J	EDIL CIRO'	32,896 32,896
24	344555	21/08/2023	09666730016	3G COSTRUZIONI SRL	32,794 32,794
25	344558	21/08/2023	BSLCRL52M20C726L	BASILE CARLO	32,805 32,805
26	344564	21/08/2023	02935980793	MG COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	32,799 32,799

Visto il verbale di gara, con il quale il seggio di gara prende atto che, a seguito dell'elaborazione della graduatoria provvisoria, le imprese:

- LA.CI. Srl – contraddistinta in elenco con il n. 8;
- MG COSTRUZIONI GENERALI Srl – contraddistinta il elenco al n. 26;

hanno offerto il medesimo ribasso del 32,799% e quindi, classificatesi ex aequo al primo posto;

Alla luce di quanto su esposto, la Commissione stabilisce di procedere al sorteggio telematico mediante l'apposita funzione di "sorteggio" presente nella piattaforma telematica Tutto-Gare, alle ore 13:30 il Presidente riapre la seduta e previo avviso sulla Piattaforma Tutto-Gare dà inizio alle operazioni di sorteggio, con il seguente risultato:

Verbale Estrazione aggiudicatario - 25/08/2023 11:50

Gara: OGGETTO: COMUNE DI CIRO' MARINA: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO SEC. I G.T. CASOPERO.
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.3, finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU.

Sequenza 0 - 1

Risultati sorteggio

#	Sequenza	Partita IVA	Ragione sociale	Esito
1	0	02926260791	LA.CI. S.r.l.	Aggiudicatario
2	1	02935980793	MG COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	

Sulla base di quanto sopra, viene a determinarsi la seguente graduatoria provvisoria:

Protocollo	Partita IVA	Ragione Sociale	Ammesso	Offerta economica	Totale
343869 del 10/08/2023	02926260791	LA.CI. S.r.l. - Aggiudicatario	S	32.799	32.799
344564 del 21/08/2023	02935980793	MG COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - Secondo	S	32.799	32.799
343828 del 10/08/2023	00780590790	RAGGRUPPAMENTO - Soc. CECIM s.a.s. di Miletta Maurizio & C. -	S	32.798	32.798
344221 del 12/08/2023	02967600798	VARANO COSTRUZIONI S.R.L. -	S	32.798	32.798
344257 del 14/08/2023	07018000583	RAGGRUPPAMENTO - C.G.T. ELETTRONICA SPA -	S	32.797	32.797
344266 del 14/08/2023	03733850790	LG srls -	S	32.797	32.797
344376 del 17/08/2023	03379890795	ICEA srl -	S	32.797	32.797
344514 del 18/08/2023	01451810889	S.L.INFRASTRUTTURE s.r.l. -	S	32.797	32.797
344268 del 14/08/2023	00401170790	ICMB SAS DI SAMMARCO FRANCESCO & C. -	S	32.796	32.796
344290 del 14/08/2023	02226180798	NEWEDIL SNC DI VISCOMI ANTONIO -	S	32.796	32.796
344555 del 21/08/2023	09666730016	3G COSTRUZIONI SRL -	S	32.794	32.794
343762 del 09/08/2023	03405470786	BRUNO SERAFINO SRL UNIPERSONALE -	S	32.793	32.793
344224 del 12/08/2023	03258550783	DEVI S.R.L. -	S	32.791	32.791
344441 del 18/08/2023	05889510870	FIDA Costruzioni S.r.l. -	S	32.791	32.791
343822 del 10/08/2023	06718210823	AUTOMAZIONI LO VERSO S.R.L. -	S	32.786	32.786
343659 del 09/08/2023	02412350791	CHISARI GAETANO S.R.L. -	S	32.782	32.782
344168 del 11/08/2023	02850210796	EDIL GACEM S.R.L. -	S	32.728	32.728
344106 del 11/08/2023	03109990790	GENOVESE COSTRUZIONI S.R.L. -	S	32.46	32.46
344288 del 14/08/2023	DTTBMN69L21M2081	RAGGRUPPAMENTO - Delta Costruzioni di Dattilo Beniamino -	S	31.766	31.766
343844 del 10/08/2023	03859310793	CO.I.V SRL -	S	32.997	32.997
344538 del 20/08/2023	LSAGNN86E04B774J	EDIL CIRO' -	S	32.896	32.896
344197 del 11/08/2023	04767380878	Edil Vincent srl -	S	32.832	32.832
343173 del 04/08/2023	02807220799	DOMUS COSTRUZIONI SRL -	S	32.816	32.816
344558 del 21/08/2023	B5LCRL52M20C726L	Basile Carlo -	S	32.805	32.805

Protocollo	Partita IVA	Ragione Sociale	Ammesso	Offerta economica	Totale
343816 del 09/08/2023	02333580781	SANTISE COSTRUZIONI SRL -	S	32.801	32.801
344459 del 18/08/2023	02216960795	SAMI S.R.L. -	S	32.801	32.801

Visto in particolare, il verbale di gara di cui sopra, allegato alla presente Determinazione, con il quale il Presidente della Commissione giudicatrice, sulla base della suddetta graduatoria finale, formula proposta di aggiudicazione dell'appalto in parola nei confronti della Ditta LA.CI Srl con sede in SS 106 Km 241 snc, Crotone P.Iva 02926260791 con un ribasso percentuale di 32.799%, per un importo di aggiudicazione di € 2.123.686,82 oltre IVA, di cui € 50.201,92 per oneri di sicurezza;

Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara attraverso la Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 36/2023 con esito positivo;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato emesso in data 08/09/2023;

Rilevato:

Che, ai fini di quanto previsto dal D. Lgs. n. 159/2011, sono state inoltrate apposite richieste per il rilascio dell'informazione antimafia nei confronti della Ditta aggiudicataria, a mezzo della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) dalla stazione appaltante della provincia di Crotone: giusta richiesta del 13-09-2023 prot. n. BDNA prot. n. PR_KRUTG_Ingresso_0044587_20230913 nei confronti della Ditta LA.CI Srl con sede in SS 106 Km 241 snc, Crotone P.Iva 02926260791;

Ravvisata l'urgenza di addivenire all'aggiudicazione definitiva del servizio di cui trattasi ed alla conseguente stipula del Contratto, fatta salva la clausola risolutiva ope legis nell'eventualità in cui dai controlli effettuati ex post dovessero emergere situazioni ostative, circostanza per la quale il Contratto stesso potrà essere risolto;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il **A00102537B**

Visto l'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- 1. di approvare** il contenuto dell'allegato **verbale di gara n.1** del 25/08/2023, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo all'appalto dei **Lavori di adeguamento sismico e di adeguamento funzionale degli impianti dell'Istituto Scolastico Sec. I G.T. Casopero**;
- 2. di disporre**, per le motivazioni espresse in premessa, l'aggiudicazione definitiva dell'appalto de quo

nei confronti della **Ditta LA.CI Srl con sede in SS 106 Km 241 snc, 88900 Crotone P.Iva 02926260791**, la quale ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del 32.799%, per un importo di aggiudicazione di € 2.123.686,82 oltre Iva, di cui € 50.201,92 per oneri di sicurezza;

- 3. Di approvare** il quadro economico post-gara rimodulato derivante dal ribasso sui lavori e sulle competenze tecniche come di seguito riportato:

Quadro Tecnico Economico (QTE) - POST GARA			
	Voci di costo		Importi
A - Importo lavori	A	Lavori a base di gara	
	A.1	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 2.727.919,11
		di cui: interventi su IMPIANTI	€ 450.000,00
	A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 50.201,92
	A	A) TOTALE LAVORI	€ 2.778.121,03
		Percentuale di ribasso offerto 32,799%	€ 894.730,19
		Importo lavori al netto del ribasso di gara	€ 1.883.390,84
B - Somme a disposizione	B.1	Prestazioni tecniche	
	B.1.1	Progettazione esecutiva D.L. e sicurezza in fase di prog. ed esec.	€ 133.173,00
	B.1.2	Ispettore di cantiere	€ 9.800,00
	B.1.3	Progettazione e D.L. impianto elettrico idrico e antincendio	€ 24.903,85
	B.1.4	Relazione geologica e geotecnica pericolosità sismica	€ 17.350,00
	B.1.5	Spese per attività di supporto al responsabile del procedimento	€ 17.788,46
	B.1.6	Spese per collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 18.950,00
	B.1.7	Spese per validazione progetto	€ 19.230,77
	B.1.8	Protocollo Itaca	€ 9.750,00
	B.1.9	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 11.346,15
	B.1.10	Cassa (4% di (da B.1.1 a B.1.9))	€ 10.491,69
	B.1.11	I.V.A. (22% di (da B.1.1 a B.1.8 + B1.10))	€ 70.169,90
		TOTALE SPESE TECNICHE	€ 342.953,82
	B.2	Imprevisti sui lavori (compreso I.V.A.)	
	B.2.1	Imprevisti ed arrotondamenti (compreso I.V.A.)	€ 30.762,35
		TOTALE IMPREVISTI	€ 30.762,35
	B.3	I.V.A. sui lavori	
	B.3.1	I.V.A. sui lavori (10% di A)	€ 188.339,08
		TOTALE IVA SUI LAVORI	€ 188.339,08
	B.4	Incentivi per funzioni tecniche	
	B.4.1	Fondo risorse finanziarie art. 113 c.2,3,4 bis D.lgs. 50/2016	€ 55.562,42
		TOTALE INCENTIVI	€ 55.562,42
	B.5	Altro	
	B.5.1	Spese per SUA art. 113 c.5 D.lgs. 50/2016_1% di A)	€ 18.833,91
	B.5.2	Pareri, autorizzazioni, (certificati), pubblicità	€ 5.088,48
	B.5.3	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
		TOTALE ALTRO	€ 23.922,39
	B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 641.540,06

C	C	IMPORTO TOTALE INTERVENTO (finanziabile)	€ 2.524.930,90
	C	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	€ 3.513.017,58
	C	ECONOMIE	€ 988.086,68

- 4 di provvedere** alla pubblicazione dell'esito della presente gara con le medesime forme e modalità adottate in sede di indizione della procedura d'appalto;
- 5 di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Stazione Unica Appaltante - Centrale Unica di Committenza della Provincia di Crotone, per il seguito degli adempimenti di competenza, nel rispetto dei convenuti accordi;
- 6 di precisare** che il codice **CIG** assunto, ai sensi della *Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.*, a mezzo collegamento telematico al portale ANAC è **A00102537B**;
- 7 di dare atto che** alla spesa nascente dal presente provvedimento vengono impegnati sul deputato capitolo di spesa 2393.

IL RESPONSABILE AREA

F.to Arch. Marinello Giuseppe
(Sottoscritto con firma digitale)

AREA FINANZIARIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 18 del vigente Regolamento Contabile.

Per avvenuta esecutività della presente determinazione ai sensi dell'art. 151, comma 4° del T. U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Lì, 14-09-2023.

IL RESP. AREA FINANZIARIA

F.to Dott. Nicodemo Tavernese

(Sottoscritto con firma digitale)

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 29-09-2023.

LI, 14-09-2023.

L'RESPONSABILE AREA

F.to Arch. Giuseppe Marinello

(Sottoscritto con firma digitale)